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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. DEPENDENCIA O AREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE
CONSULTORIA. '

Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura-
Gobierno Regional del Callao.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU, CALLAO - CALLAO” -
CODIGO UNICO N° 2334244,

3. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion de los Servicios de Consultoria tiene por objetivo la
“Elaboracién del Expediente Técnico” para Ia ejecucion del Pl: “CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE Ml PERU,
CALLAO - CALLAO’, con Cadigo Unico del Proyecto N° 2334244 (antes cddigo SNIP
N° 373406), el cual servira para mejorar las condiciones actuales de los servicios de
pistas y veredas en el A.H. Chavinillo - Distrito de Mi Peru.

29 4. ANTECEDENTES
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£5 2035 El Gobierno Regional del Callac, es un Organismo Publico, con personeria juridica de
§g§ ié‘g;“ﬁ derecho publico interno Y con autonomia econémica, administrativa y financiera; de
Eg\ G Ejgg:; acuerdo a la Ley N°27867 y N°27902 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
5"34\30\* ngg Modificatorias, el Gobierno Regional del Callao, tiene por finalidad esencial fomentar
zg«\é*gg z26” el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y privada,
dg i -~ garantizando el ejercicio pleno de derechos y la igualdad de oportunidades de sus

habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. -
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La misién de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestién puslica
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el
marco de las politicas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la regién y la de sus habitantes.
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Al respecto, el Pl “CONSTRUCCI()N' DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH.
CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU, CALLAO - CALLAO’, fue declarado viable
por la OPI del Gobierno Regional del Callao mediante Formato SNIP 09 sustentado
con el Informe Técnico N° 035-2016-GRC/GRPPAT-OPI-RPB de fecha 15 de
noviembre del 2016, conforme a lo establecido en la Ley dei Sistema Nacional de
Inversion Publica y sus Directivas. :

E| terreno donde se desarrollard el Expediente Técnico estd ubicado en el AH
Chavinillo en el Distrito de Mi Peru - Callao, Provincia Constitucional del Callao.
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El Asentamiento Humano Chavinillo, se localiza en la parte Norte del Distrito de Mi
Peru, en la margen derecha de la Av. Néstor Gambeta, por el Norte y Este limita con el

A.H. Villa Escudero.
La intervencion del proyecto sera en todas las calles y avenidas del AH Chavinillo.
En tal sentido los presentes términos de referencia conllevaran a que el proyecto sea

desarrollado de acuerdo a los lineamientos del perﬁb;declarado viable y al Regglamento
Nacional de Edificaciones, entre otros. 7N e .j{.ff N BN
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OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Objetivo General

Contrataciéon del SERVICIO DE ¢
Expediente Técnico g nivel de e
PISTAS Y VEREDAS EN EL A
CALLAO - CALLAO".

para el desafrc;llo del
CONSTRUCCION DE
TRITO DE wmI PERU,

ONSULTORIA DE OBRA
ecucion de obra del P«
A.HH. CHAVINILLO, DIS

Objetivo Especifico

Los Términos de R
Técnico para la ejec

eferencia serviran de b

ase para la elaboracién del Expediente
ucion de la Obra de Pist

as y Veredas.

El Proyecto debers buscar (a
estabilidad vy durabilidad d
metas indicadas en el perfil

solucién mas conveni
e la infraestructura
viable del proyecto (

ente y técnica, que garantice Ia
planteaqa, €n cumplimiento con las
Cddigo Unico 2334244).

El objetivo especifico del proyecto es ate
Chavinillo - Mi Pert - Callao, para lo
condiciones para |g transitabilidad vehicul
AH. Chavinillo.

nder adecuadamente a la poblacién del AH
cual se plantea e mejoramiento de las
ar y peatonal en las calles Yy avenidas del

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El consultor sers responsable de
l0s contenidos exigidos por la entid

la elaboracién del expediente técnico, cumpliendo
ad.

ACTIVIDADES

cter técnico, tomando como base el Estudio
el de Perfil Viable, los Términos de Referencia, los aspectos
técnicos para elaboracion de proyectos de vias urbanas.

inspecciones de campo necesarias, para tomar

Callao, Municipali
urbano.
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o El Consultor realizara el Estudio de Suelos que permita determinar las
caracteristicas del suelo donde se ejecutara la infraestructura del pavimento para
las obras de pistas y veredas. '

o Coordinaciones Iniciales con Terceros: Esta actividad consistira en la revision y
posterior culminacion de las gestiones iniciadas por la Entidad con las empresas
de servicio para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio
de las actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente en el campo
la informacion recibida.

Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas al area del proyecto en
forma obligatoria con las empresas de servicios (SEDAPAL, ENEL, TELEFONICA,
Municipalidad Distrital de Mi Perd y cualquiera otra empresa que forme parte del
proyecto) de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de
programar las actividades complementarias que pudieran presentarse por
contingencias no previstas.

e Verificaciones Fisicas: De instalaciones existentes, son las referidas a la
comprobacién del estado situacional de las redes de agua, alcantarillado y
telefonia (profundidad, calidad, ubicacién, cantidad, etc.), datos que serviran al
equipo del consultor como parametro decisivo para la verificacién de los disefios
definitivos de los trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del jefe del
proyecto la realizacion de excavaciones de verificacion en el terreno, que como
minimo deberan ser de dos (2) sondeos por cuadra y a profundidades adecuadas
para poder ubicar las redes de las instalaciones de las empresas de servicio.

El consultor demostrara la ejecucién de esta actividad, con la presentacion de
fotografias en la que se muestren las instalaciones e indicara: fecha, direccion,
tramo y otros datos necesarios para su comprobacion. La finalidad de estas
verificaciones fisicas es comprobar que los respectivos trabajos de pavimentacion
no causaran inconvenientes constructivos con las instalaciones existentes.

e Entrega del Terreno al Proyectista: Se efectuara la entrega del terreno al jefe de
proyecto y/o al representante legal de la consultoria, el Gobierno Regional del
Callao a través de la Gerencia Regional de Infraestructura ~ Oficina de
Construccion y Vialidad nombrara un coordinador para el seguimiento y secuencias

de los trabajos.

e E| Consultor debera desarrollar en detalle, la alternativa que econdmica y
técnicamente ha sido elegida en el estudio de pre-inversién a nivel de perfil. Los
criterios técnicos que se emplearan para la elaboracion del estudio se encuentran
establecidos en las Normas y Reglamento del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

o A continuacidn se detallan los procedimientos y contenido del Expediente Técnico,
tanto en los Estudios Béasicos como en los Estudios Definitivos, sin que estos sean

limitativos comprende lo siguiente:
4TE DOCUMENTO ES 7
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LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA
| DEL PI CODIGO UNICO N 2334244: OFICINA DE )
‘CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CONazﬁggpNY /

6.1.1 ESTUDIOS BASICOS

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las calles, avenidas y toda

la zona

del proyecto, para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se

encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobarg cualquier modificacion

que se

existente con que cuenta Y que seran

actualiz

del proyecto respecto de Ia informacion
considerados en el estudio, procurando
roducido por nuevas instalaciones o construcciones,

haya presentado en el &rea

ar cualquier cambio p

cambios o variaciones en |a topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.

6.1.1.1
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efectuara con coordenadas

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El levantamiento topografico se realizara mediante topografia digital y se
geograficas y coordenadas UTM referidas al

sistema del IGN y a un BM oficial existente.

a) Area de Levantamiento.- _
- El levantamiento topografico se realizara previa coordinacion con el
coordinador del estudio, se determinaran los dias de visita al campo,
para el levantamiento topografico y de todos los detalles existentes en

el area del proyecto.

las condiciones topograficas
o largo de todo el tramo en
necesaria que permita disefiar
n como muros de contencidn,

Debera ponerse especial atencién a
existentes como pistas y veredas a |
estudio, garantizandose la informacién
todas las estructuras que se requiera
muretes y/o sardineles peraltados.

b) Sistema de Coordenadas.-
Los planos definitivos que se presentaran al Gobierno Regional del
Callao, estaran referidos al Sistema Baésico Nacional de Coordenadas

(UTM Modificado).

planos estaran enlazados en altura a los Benchs

Asimismo, estos
d Nacional establecida por el Instituto Geografico

Marks de la Re
Nacional — IGN.

la ubicacion y se dejaran materializadas las
rias en el terreno las cuales serviran para trabajos

Se determinara
referencias necesa
posteriores.

¢) Relleno Topografico.-
Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétrico

existentes se debe efectuar el relleno topografico, a partir de los datos
correspondientes a las pistas, veredas, bermas, sardineles, postes de
alumbrado publico, buzones monumentos, jardines, arboles y todo
elemento exis;? te en el terreno, que pueda comprometer f‘" disefio

. .. Lo
vial y la secci6 /de via on todos sus elementos, /
o e RO
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d) Control Horizontal
El levantamiento topografico, estara ligado al sistema de coordenadas
del Instituto Geografico Nacional (IGN), tomando los datos de los
elementos planimétrico cercanos a la zona, que estuvieran las
coordenadas U.T.M.

e) Control Vertical
Todos los puntos del levantamiento topografico, tendran una elevacion
con respecto al nivel medio del mar, mediante el enlace de estos
vértices a un Bench Mark, dato que se obtendra del IGN.

f) Trazo
Tomando como base los resultados del reconocimiento de campo, se
efectuara el estacado del trazo de los ejes y las correcciones que
fueran necesarias, estacando éstos en distancias de 20 m de tramos
en tangente y de 10.00 m. y 5.00 m. para tramos en curva, de ser
necesarias o las que el caso requiera.

Estas distancias se reducirdn en caso que existan elementos
importantes del terreno que sea necesario mostrar en los planos.

Se determinara la ubicacion y se dejaran las referencias necesarias en
el terreno.

g) Nivelacién o
Se efectuard una nivelacion del eje vial y de las secciones
transversales ubicadas cada 20.00 m. todas las estacas del gje,
levantandose el perfil longitudinal del terreno de ser nécesario y en
funcién de los niveles de las tapas de los buzones y las cajas de
registro y conexiones domiciliarias.

Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con ofras calles y/o
pasajes y otros que tengan incidencias en el trazo, para poder definir las
soluciones mas convenientes.

h) Se presentaran los siguientes planos:

Plano de Ie\{antgmnento topografico general.‘ CERTIFICO QUE EL PRES
Plano de ubicacion, mostrando las zonas a interve OPiA ;f-f.%efgk._%
Plano de disefio geomeétrico. e
Planos de planta (escala 1/500).

Planos de los perfiles y secciones transversales.
Planos de los detalles en forma pormenorizada.
Planos de sefalizacion.

Plano con todos los detalles de la sefalizacién horizontal.

TE DQCUMENTO ES

FEDA ALTERNO
GOIIERNO REGIGNAL DEL CALLAO
o

Reg:.....] 22, e Fecha, ..ot
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Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD 2013 y
seran entregados con extension DWG. Todos los detalles se presentaran
en el informe del estudio Topografico, incluyendo planos y archivos en
CD.

\ AGER BARDALES UAVILA
Y DE RECURSOS NATURALE" _
Reg. CIF N° 149512
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6.1.1.2ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACION

El Consultor presentara un informe técnico adjuntando los resultados de
laboratorio originales de todas las pruebas realizadas debidamente
suscritas por el especialista.

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer
las caracteristicas fisico-mecanicas del terreno natural y la estructura de
la sub rasante sobre el cual se proyectaréa el pavimento.

a) Trabajo de Campo
* E| consultor deberd establecer el perfil estratigrafico de las vias,
para lo cual debera efectuar las prospecciones que sean necesarias
para el estudio, debiendo definir el dimensionamiento entre ellas,
para determinar las diferencias de las caracteristicas de los estratos
segun la normatividad existente. Estas estaran distribuidas a lo
largo del eje de las vias a pavimentar y/o en areas de muros a
proyectar. La ubicacién de los sondeos podra variar en funcién de

la homogeneidad del suelo.

¢ Por cada calicata efectuada presentara un registro de excavacion,
donde se indicara los espesores y descripcidn (tipo de material, color,
humedad, etc.), de cada uno de los estratos.

eToma de muestras alteradas en cada calicata los estratos
encontrados en los sondeos.

e Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel

e .

of ig . %3 fredtico en caso de ser hallado.

2z i 29

R ,

3o 203 b) Ensayos de Laboratorio

82 =&y i Los ensayos de laboratorio de mecanica de suelos a efectuarse a las

w e WA gy y .y

2N Loy muestras de cada estrato encontrado en cada prospeccion, se

‘Q_:& 028 desarrollaran de acuerdo al MANUAL DE ENSAYOS DE MATERIAL
[P N s

€53 ?;g g0 . PARA CARRETERAS DEL MTC (EM-2000).

PN

iR Rt

Ogs Aug b.1 En muestras Alteradas de suelos

ENESECER

zZgg > o

gEo W g b.1.1 Ensayos generales

e .

o Clasificaciéon de Suelos SUCS y AASTHO
-« Ensayos de Humedad natural en todas las muestras

b.1.2 Ensayos Especiales

e Andlisis Quimicos de los Suelos (material organico, Ph,
sales solubles totales, cloruros, sulfatos)

». Valor relativo en las muestras representativas seleccionadas

por el especialista.
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c) Trabajo de Gabinete

e Analisis e interpretacién de los resultados de campo y laboratorio

o Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de-acuerdo con
los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel
fregtico en caso de haber sido detectado.

» Recomendaciones de drenaje en caso necesario.

e Disefio de Pavimento y Veredas. (estructura Oferta)

¢ Descripcion de canteras Ofertas.

d) Contenido del Informe Técnico del Estudio de Suelos
Debera contener lo siguiente:
* Memoria Descriptiva
s Descripcion de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio.
o Disefio de Pavimentos — Pista y Vereda
e Plano del Area de Estudio
® Piano de UbicaCién de IOS Sondeos ZERTIFICO QUE EL PRESE /TE DOCUMENTO ES

i ipi i F RIGINAL DEL GOBIERNO
* Planos de secciones tipicas de pavimento SO CER R DE

o Certificados de los ensayos de laboratorio . < iy
i DEYS! PUMACHARRMANSILLA
s Fotografias . FEDATARIG ALT E;r\‘:r\é%um
o Especificaciones Técnicas. Re%ﬁ’_g_’f{%%f%m‘éf’ _______ -
, 34700 2020

e Conclusiones y Recomendaciones.

NOTA:
Los Presentes Términos de Referencia no son de caracter limitativo, por

tanto se podran incluir ensayos de campo y/o laboratorio, adecuando la
Oferta técnica a las necesidades especificas del proyecto.

6.1.2 ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios basicos, el consultor
procedera a la ejecucion del estudio definitivo de ingenieria y a la preparacion del
expediente tecnico correspondiente.

Para tal fin el consultor tomard en cuenta las normas técnicas y estudios de
proyectos definitivos de servicios publico involucrados en el area, y otras entidades
que tengan injerencia para el presente estudio, asi como el Reglamento Nacional

de Construcciones.
El estudio definitivo comprendera:

i Geometria Vial

Comprende el Disefio Geométrico, incluyendo todos los elementos .
de la seccion vial como: calzada, bermas, veredas, separadores,
sardineles peraltados y enterrados, etc. en concordancia con la
seccion de la via concebida en los planos de lotizacion aprobados
por la”Municipalidad Distrital de Mi Peru y/o Municipalidad Provincial

/ﬁ’del flao.
{ w‘ i

Y
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El Disefio Vial debera contener:
- Dibujo en Planta Escala 1/500
Que incluye:

Estacado del eje de via a intervenir y de las secciones
transversales.

Elementos de las curvas: radios, tangentes, externas y
longitud de curva y curvas de transicion.

Ancho de pistas, carriles, veredas, bermas, separadores,
rampas para minusvalidos, muretes de senalizacion etc.

En la geometria, los postes de Alta Tensién deberan
considerarse como inamovibles (salvo casos extremos, a
definir en consulta con El Gobierno Regional del Callao).

Disefio de cruces peatonales, en especial para
minusvalidos, si asi se considera necesario.

- Dibujo de Secciones Transversales. Escala 1/200
Cada 20.00 m. en las tangentes.
Cada 10.00 m. en las curvas.

SOCUMENTOES ™ Dibujo de Perfiles Longitudinales. Escalas: 1/500 (H); 1/50 (V)

PRESENTE 3 .
crareooe s (USROG que contenga:

OISy [
‘ij'é'\'("s'i'ﬁij%ﬁ'ﬁ/*é'{%léfi_ﬁi&’ﬁgéi'—LA . Cotas de Terreno
60111€§§§§%gl'5)mj\t DEL CALLAO . Cota de Sub rasante
ReQ:.... %3/\) Fe¢han.... Jﬁ[..lﬂfﬂ . Cotas de Rasante
31 Pendiente
Distancias

Alineamiento

ii. Disefio de Pavimentos

El consultor estudiara y analizara las caracteristicas de la estructura
del pavimento de calzadas y de veredas y los tratamientos
proyectados considerados en la construccion.

iii. Disefio de Muros de Contencion

El consultor estudiard, analizard y disefiara las caracteristicas de la
estructura de los Muros de contencion, para disefiar el consultor se
basara en las siguientes normas técnicas vigentes:

« NORMA TECNICA DE EDIFICACION E-020: CARGAS.
» NORMA TECNICA DE EDIFICACION E-030: DISENO

R A, 2
ﬂ;g(\w\ sss:v}o RESISTENTE.
AN \ ‘. ; T e AV T

i

-~
L
s

INGEMERC AMBIENTAL
v DE RECURSCS NA_T_QBALE
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iv.

e NORMA TECNICA DE EDIFICACION E-050: ESTUDIO DE

SUELOS.
¢ NORMA TECNICA DE EDIFICACION E-060: CONCRETO

ARMADO.

Diserio de Sefalizacion

Se tomara en cuenta lo relacionado a la sefalizacién horizontal y
vertical. ‘
Para disefiar lo referente a la senalizacién, el consultor se basara

en las siguientes normas:

- ElI Manual de Sefalizacion Horizontal y Vertical realizado para
INVERMET por el grupo Tecnosan EBTU.

- Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para

calles y carreteras, Ministerio de Transporte, Comunicaciones,

Vivienda y Construccion. SERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO £8

OPIA FIEL DEL ORIGI A
gEGDONAl DEL CALLAQ, /

- Codigo de Transito. ol HE ey
o DEYSI PUMACHATSRMANSILLA
FEDATARIO

Comprenderé: e L ST
p Regi..oovees ”}g .j. F "3" JUL L’U“ﬂ

Senalizacion Horizontal y Vertical en donde se requieran segin el
estudio propuesto por el consultor y que formen parte del sistema,
el mismo que contendré los planos con todos los detalles de las
sefales tanto horizontales como verticales.

Asimismo, el detalle de la cimentacién de las sefiales verticales a
que hubiese lugar, asi como las estructuras correspondientes.

Verificacion de Instalaciones Existentes (De ser necesario)

a. Instalaciones de Telecomunicaciones (MOVISTAR, CLARO,

ETC). _

De requerir el proyecto la reubicacién de ductos, postes
telefdnicos, el consultor hara las gestiones pertinentes con
las empresas de servicio, presupuestando el trabajo
requerido. Si el proyecto no afecta los postes, ductos,
camaras y tableros de conexiones para distribucion de
lineas telefonicas de las entidades de servicio, el consultor
realizara las coordinaciones con las entidades respectivas y
recabara la documentacion que sefiale la no interferencia del
disefio con las redes de servicio de las Empresas de

Telecomunicaciones.

En caso contrario, el consultor realizard el proyecto de
acuerdo a las siguientes normas:
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- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Normas y Reglamentos del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construccion.

El proyecto estara referido principalmente a la ubicacién y
adecuacion de las redes actuales y futuras, dentro del area

del tramo vial, solucionando los cruces de los ductos,
reubicacion de camaras, etc.

El proyecto contendra todos los planos necesarios a nivel de
construccion, con los respectivos célculos y detalles de
instalacion.

b. De las Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

El consultor realizara las coordinaciones con SEDAPAL,
ENEL, de manera que el estudio no afecte las instalaciones
existentes pertenecientes a las empresas de servicios
mencionadas; por ello y de ser necesario se disefaran y
presupuestaran los trabajos necesarios para dejar
totalmente operativas dichas instalaciones. Si el proyecto no
afecta las Instalaciones existentes, el consultor realizara las
coordinaciones con las entidades respectivas y recabara la
documentacion que sefale la no interferencia del disefio con
las redes de servicio publico.

Para disefiar los cambios y modificaciones de los Proyectos

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO £5 originales proyectados y su consiguiente ejecucion de obra,

COPIA FIEL DEL ORIGINAL PEL GOUBIERNG

se hard de acuerdo a las “Normas de Elaboracién de
Proyectos y Especificaciones Técnicas de Agua Potable y
Desaglie para Lima Metropolitana” de SEDAPAL y de
acuerdo al Cdodigo Nacional de Electricidad y lo que no
contengan éstas en  “Reglamento  Nacional de

Construcciones”.

En primera instancia debera realizar una evaluacién de las
conexiones domiciliarias de agua, desagiie y electricidad en
terminos de su antigledad, estado de conservacion,
capacidad, proyectos de reemplazo y todo lo referido a las
redes en el Plan General de SEDAPAL y ENEL, coordinando
con el Gobierno Regional del Callao respecto al proyecto.

vi. Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental debera contener lo siguiente:
|. Generalidades

1.1. Objetivos
1.2. Alcances

" ¥ DE RECURSOS NATURALES
Reg. CiF N° 149512
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1.3. Area de Estudio
1.4. Area de Influencia
1.5. Accesibilidad
1.6. Planeamlento urbano ~ 1€ DOCUMENTO ES
cemtren UL SN DR HSAERR
[l. Marco Legal REGIONALDELCALRDIf ()
DEYSI PUMAC m< "'z“ﬁ'zl SILLA
2.1. Marco Politico Go: |§§@A;§§ ISNAL L CALLAO
2.2. Marco Legal Req:.. L {Fechad. .ot
2.2.1. Constitucion Politica del Peru 11 JUL 2079

2.2.2.Ley General del Ambiente

2.2.3.Ley Orgénica de Municipalidades

2.2.4.Ley General de Residuos Sdlidos

2.2.5.Ley General de Aguas

2.2.6. Ley Forestal y de Fauna Silvestre

2.2.7.Ley Marco para el Crecimiento de la Inversién Privada

2.2.8.Nuevo Codigo Penal

2.2.9.Ley de Organizacién y funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones

2.2.10. Decreto Supremo 041-2002-MTC

2.2.11.Términos de Referencia para la Elaboracién de Estudios de
Impacto Ambiental en la Construccién Vial

2.2.12.R.M.N. N°188-97-EM/VMM (16-5-97)

2.2.13.D.S. 037-96-EM (25-10-96).

2.2.14.D.S. N°013-97-DG (8-7-97)

2.2.15.Ley N°26786

2.2.16. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
N°27446

2.2.17.R.M.N° 188-97-EM/VMM (16/5/97).

2.2.18. Decreto Supremo N° 074-2001-PCM

2.2.19. Ley que facilita la ejecucion de obras publicas viales Ley 27628

2.2.20. Ley General de Expropiaciones 27117

2.2.21.Decreto  Supremo No. 047-2001-MTC Limites Maximos
Permisibles de emisiones Contaminantes para vehiculos
automotores que circulen en la red vial.

2.2.22. Decreto Supremo No. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo

2.2.23.Ley No. 26842 “Ley General de Salud

2224 D. S. No. 085-2003-PCM “Aprueban el Reglamento de
Estéandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

[1l. Descripcion del Proyecto

3.1. Introduccién v justificacién del proyecto
3.2. Descripcion de las etapas del proyecto
3.2.1.Etapa de demolicién
» Magquinaria e insumos para la demolicién
¢ Procesos constructivos
3.2.2.Etapa de construccion
» Maquinarig e msumos para la construccion A N
. J Procesoszconstructlvos I \

o A
Y DE RECJRSOS NATURME g
Reg.CIFN° 148812 -V
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3.2.3. Etapa de operacion
' o Descripcion general
s Procesos y flujo grama correspondiente a cada actividad
o Especificaciones de equipos y/oc maquinarias

IV.Estudio de Linea Base

4.1. Descripcién del Medio Ambiente Actual

4.1.1. Aspecto Fisico

4.1.2. Aspecto biolégico

4.1.3. Aspecto socioeconémico g

4.1.4. Situacion ambiental (contaminacion de aire, agua, visual,
residuos Solidos y suelos)

V. Identificacién y Evaluacion de Impactos Ambientales

5.1. Identificacién de los Impactos Ambientales

5.1.1. En el Medio Fisico

5.1.2. En el Medio Biolégico

5.1.3. En el Medio Socio Econdmico

5.1.4.Interaccién de las actividades del proyecto y los componentes
ambientales identificados en las diversas etapas del proyecto.

5.1.5. Criterios de identificacién y de ponderacién del significado de los
impactos ambientales

VI.Plan de Man€jo Ambiental

6.1. Obijetivos
6.2. Programa de monitoreo ambiental de los componentes ambientales
significativos
6.2.1. Objetivos
6.2.2. Programa de Seguimiento y Vigilancia
) 6.2.3. Emisiones Atmosféricas

crricoQuER SESONEROTUSIRE 62,4 Ruido }

REGIONAL DEL CAL/L,P@ L 6.2.5. Salud Publica y Capacion

"""""""""""" CETIRAGANSILUA 6.2.5.1. Objetivos

GO‘“‘%‘?&S"E ALTERNG a0 6.3. Acciones y/o medidas de Mitigacion
J

Req:.... kgl .. C“a--------';ﬁ-ﬁjﬂ-" 6.4. Presupuesto asignado a las medidas de mitigacién o remediacién
1 JUL - a los impactos ambientales significativos identificados en la matriz.
6.5. Plan de apoyo a la comunidad
6.6. Plan de contingencia y emergencia
6.7. Programa de Residuos Sélidos
6.8. Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional
6.9. Plan de Cierre_

VIl.  Conclusiones
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vii. Estudio de Seguridad vy Salud en el Trabajo Reg

A fin de prevenir dafios potencialmenie graves para los trabajadores de la obra, es 31 JuL o
necesario desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma

que permita identificar los peligros de la obra y, tomar las medidas de seguridad y

proteccion para todo el personal.

Para ello se debera aplicar las normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y R.M. 087-20250-VIVIENDA
Aprueba los Lineamientos de prevencién y control frente a la propagacién del
COVID-19 en la ejecucién de obras de construccion.

Consideraciones que deberan complementarse con un plan de accién con el fin de
asegurar la implementacion de las medidas necesarias para la obra con efecto del
Coronavirus COVID-19, quedando estructurada de la siguiente manera:

* Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contemple protocolos de contencién para el
COVID-19.

= Relacién de equipos de proteccion individual a ser utilizados por el personal de la obra,
tomando en cuenta equipo de proteccion especial necesario para contencién del COVID-
19.

= Relacion de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el proyecto de
obra a construir, adicionando equipamiento para la prevencion del COVID-19.

* Propuesta de sefializacién temporal de seguridad, conteniendo ademas de la sefalética
convencional, carteles relacionados con la forma en que se transmite el coronavirus vy la
manera de prevenirlo en un lenguaje claro y conciso.

= Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en obra, difundiendo de
manera clara y programada los protocolos de contencion para el COVID-19.

* Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el
trabajo, tomando en cuenta adicionaimente equipamiento especifico necesario para el
COVID-18.

= Especificaciones Técnicas de Seguridad y Salud.

*  Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo

* Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se contemplen los recursos
necesarios para la contencion del COVID-19 en obra, adjuntando las cotizaciones
respectivas

= Mapa de riesgos y Matriz IPER donde se considere el riesgo de contagio por COVID-19.

* Especificaciones Técnicas, Metrados de Seguridad y Salud en el trabajo, presupuestos
cotizaciones.

viii. Sistema de Gestidon de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion
de Obras -
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por
las Entidades para la implementacién de la gestion de riesgos en la
planificacion de la ejecucion de obras; con lo que, se incrementara la
eficiencia de las inversiones en las obras publicas, para lo cual el
consultor debera incluir los Anexos que corresponda segun Dlre;ctlva
/ N° 042-2017-OSCE/CD.
—~




. TERMINOS DE REFERENCIA ;
SERVICIO DE CONSULTORIA DE CBRA PARA GERENCIA REGIONAL DE

LA ELABORACION DEL -EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DEL PI CODIGO UNICO N° 2334244: OFICINA DE
DEL CALLAO "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CONSTRUCCION Y
EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU, . VIALIDAD

CALLAO - CALLAQ"

7. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

7.1 El expediente técnico definitivo debera ser presentado debidamente numerado,
sellado y firmado por los profesionales de las diferentes especialidades, en el
rubro que le corresponde en Formato A-4 en original y dos copias de
seguridad. El cual serd entregado en un pioner A-4, color blanco de 7.5 cm. en
programa Word de Windows 98 minimo.

7.2 Asi mismo, el expediente técnico en su presentacion final al Gobierno Regional
del Callao deberd enmarcarse en un nivel de exigencia de acuerdo a la norma
tecnica de control interno para el area de obra puablica (Normas 600-01 al 600-
17) dispuesto por resolucion de Contraloria N° 072-98 CG del 26.06.98.

7.3 El expediente técnico a nivel de las especificaciones técnicas debera elaborarse
por cada partida, que conforman el presupuesto de obra, definiendo la
naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo y formas de pago. Dichas
especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra; esto es, descripcién de los trabajos, método de
construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos
de medicién y condiciones de pago, requeridos en la ejecucién de la obra;
desarrollados en programa Word.

7.4 El expediente técnico a nivel de metrados deberan estar sustentados por cada
partida, con la planilla respectiva y con los'graficos y/o croquis explicativos que el
caso requiera. Los Metrados constituyen la expresion cuantificada de los trabajos
de construccion que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Asi
mismo, dado que representan el volumen de trabajo por cada partida; por lo cual,
el consultor entregard la respectiva planilla sustentatoria de las partidas
conformantes del valor referencial.

0
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El proyecto a nivel de planos debera ser presentado en original y dos copias
debidamente sellado y firmado por el profesional responsable por cada
especialidad, siendo presentados en papel Bond 90 gr. en  laminas con los
dibujos realizados por Auto CAD Versién 14 como minimo y los borradores para
revision en papel Bond 80 gr.
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En lo que respecta al presupuesto de la obra sera realizada en S-10 con todas
las partidas utilizadas por el consultor para el presente proyecto.

~
N

La presentacién final del expediente técnico serd entregado a la Gerencia
Regicnal de Infraestructura del estudio en un CD de 650 MB el cual formara
- parte del banco de control de proyectos del Gobierno Regional del Callao. Dicha
presentacion serd de acuerdo al modelo de Expedientes Técnicos que sera
mostrado al consultor por el coordinador del estudio. Dicha presentacién sera
considerada como un requisito de primer orden en la recepcién final del
expediente técnico.

7.8 El respectivo CD que entregard el consultor al Gobierno Regional del Callao
contendra: /. )

!NGEMERUMB!EN X
1 IRGOS NATURALT
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El expediente técnico desarrollado en Word de Windows 98 minimo.

El Presupuesto de obra en S-10 version Windows.

Los planos desarrollados en Auto  CAD Versién 2,007 minimo.

La programacién de obras con sus diagramas correspondientes que seran
desarrollados en Microsoft Project.

7.9 Elinforme final estara constituido por los siguientes documentos:

- Memoria Descriptiva.

- Especificaciones Técnicas.

- Estudio de Suelos y Disefio de Pavimento.

- Estudio de calculos de los procedimientos elaborados para el disefio de
muros.

- Planilla de Metrados.

- Valor Referencial.

- Desagregado de Gastos Generales.

- Analisis de Costos Unitarios.

- Relacién de Insumos (Materiales, Mano de Obra y Equipo)

- Férmula Polindmica.

- Cronograma Valorizado de Avance de Obra. __ ... ELPR%/&{DO UMENTO ES

- Diagrama PERT-CPM. copia fIEL Sgkﬁ}(f 7 GOBIERNO

- Estudio de Impacto Ambiental. " 2

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. DEYSI PUMACH/RS: MANSILLA

- Catalogo de materiales y equipos. - S RN REG'FC’;“C'}“;D%L EALLAD

- Modelo de Cartel de Obra. Pty 3T 700

- Planos de Ejecucion de Obra (Incluye el plano del Ievantam:ento
topografico.

8. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES

8.1 Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser
entregados los originales debidamente protegidos en porta planos que los
mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

8.2 Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion, de acuerdo al
modelo adjunto que se le proporcionara para los membretes

8.3 La presentacion se hara en un original y una copia debidamente foliados.

8.4 Las copias de los planos, cada uno doblado dentro de una mica plastica
transparente, tamafio A-4.

8.5 Levantamiento Topografico

- Plano de ubicacion, mostrando las zonas a intervenir
- Plano de levantamiento topografico general

- Plano de demoliciones 7
8.6 Plan/a,de Dlsé\n‘o Geométrico ~~;,<f"v ‘ /- 7 ).
15 ,i/ = va_ﬂ:'---"-"- A
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- Planos en Planta (Escala 1/500 o la‘mas conveniente, con curvas
de nivel cada 1.00 mt. o la mds conveniente indicando todas las
caracteristicas del levantamiento).

CERTIFICO QUE EL PRESERTE DOCUMENTO £ ~ indi 3 i
COPIA FiEc BEL ORIGHAL B BOBiERAo En la planta se mc_ilcara la referenqa de los BMs, postes de las
REGIONAL DEL CALLAG empresas de servicios, buzones y ubicacién de alcantarillas.
BEVSTEUVACHAREETASIL UL Detalles. , . , ,
FEDATARICH ALTE - Planos de secciones transversales indicando las areas y volumenes
G IE yO REGIONAL DEL CALLAO . ..
Regin i e FOCht i de explanaciones en cada seccion.
31 JUL wg Plancs de perfiles longitudinales.

Plano de lotizacién aprobado por el Consejo Provincial del Callao.
- Plano de replanteo de SEDAPAL, ENEL, MOVISTAR vy otras.

8.7 Planos de Sefalizacion
- Planos con todos los detalles de la sefializacion horizontal.
8.8 Planos de Disefio de Pavimentos

- Planos con todos los detalles y cortes necesarios para indicar el
disefio de pavimento.

8.9 Planos de Disefio de Muros de Contencién

- Planos con todos los detalles y cortes necesarios para indicar el
disefio de los muros de contencion.
9. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
El postor debe estar inscrito en el registro Nacional de Proveedores en el registro de
Consultores en la especialidad: CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y
AFINES, minimo Categoria B.

* En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de
la convocatoria debe acreditar este requisito.

Asimismo, el nimero maximo de consorciados y el porcentaje minimo de participacion de
cada consorciado es potestativo de cada postor.

Personal de Apoyo
Este personal no sera calificado en la fase de seleccion, no obstante se podran

verificarse en la ejecucion contractual a fin de garantizar que el servicio se reahce en el
tiempo justo y de manera adecuada .

01" técnico en AutoCAD
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0.2 Auxiliar de Campo

x4 Con experiencia no menor de 1 afio en proyectos de ingenieria.

Alguiler y Servicios

.

Estudios de Suelos con fines de Pavimentacién y Disefio de Muros

% Levantamiento topografico CERIIFICO QUE EL PRESERTE DOCUMERTO Ko

+ _ Estudio de seguridad y salud en el trabajo. ST anAL mmm%

#»  Alquiler de oficina 6'é'\'{"s'i‘¢"f§'i\"‘7'ﬁ'g‘;f: ’;{,"}”ééii_}i‘
.ég,ﬁ)é*éé&‘ WAL DEL R0

10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA«s-(% T8y Ji( il

10.1 LUGAR

El servicio de consuiltoria de obra se desarrollara en las oficinas que el consultor
haya acreditado para el desarrollo del presente proyecto, ubicada en la ciudad de
Lima o Callao; la misma que estard debidamente implementada, con area
suficiente para el desarrollo de las actividades que se contratan, equipos de
oficina de cémputo y de dibujo, teléfono fijo, etc.

Los trabajos de campo y recopilacion de informacién primaria seran desarrollados
a lo largo y ancho de las calles y avenidas del AH Chavinillo - Distrito de Mi Pert -

Callao.

10.2 PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion del estudio es hasta 60 dias calendario.
El inicio de los plazos se contabilizara desde el dia siguiente de la entrega del

terreno.

Se deja constancia, que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta
comprendido:

e Eltiempo de revisién por parte del Gobierno Regional del Callao.

e En el plazo para la elaboracion del Expediente Técnico no esta
considerado el tiempo que se tomara la Municipalidad Distrital de Mi Peru
para la conformidad del disefio geométrico y seccién de via.

Para el levantamiento de observaciones de los Informes, el Consultor dispondra
de un plazo que la entidad le concedera de acuerdo a la reglamentacion vigente.

En el caso, que el Consultor del Servicio no hubiese levantado las observaciones
en el Flazo concedido por la entidad, se le aplicara la sancién y/o penalidades
correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones y

su Reglamento.

Las coordinaciones con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que
tengan injerencxa(dlrecta o indirecta en el desarrollo del Proyecto degeran ser

’/__,_...-----....~>
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realizadas dentro de los cinco primeros dias de iniciado su plazo: dichas
coordinaciones seran sustentadas con la documentacion pertinente. '

En caso el Consultor del Servicio presente alguna de las etapas correspondientes,
de forma incompleta o de escaso desarrollo, la indicada presentacion se
considerara por NO RECEPCIONADA.

11. PRODUCTOS O ENTREGABLES

El consultor debera realizar los siguientes entregables.

Entregable 01: Informe N° 01: Estudios Basicos: Hasta los 25 dias calendario de
iniciado el servicio y debera presentar lo siguiente:

* Levantamiento Topogréfico del Proyecto.

* Estudio de Suelos con fines de Pavimentacion.

e Cartas de Coordinaciones con terceros.

* Se aprobarad mediante Acta de Conformidad de Estudios Bésicos.

Entregable 02: Informe N° 02: Estudio Definitivo (proyecto completo). Hasta los 60
dias calendario de iniciado el servicio y ademas de haber absuelto las observaciones
al 1er. Informe, el contenido debe ser de acuerdo a lo establecido en el item 7. 9, cuyo
contenido sera:

- Memoria Descriptiva.

- - Especificaciones Técnicas.

- Estudio de Suelos y Disefio de Pavimento.
- Estudio de Suelos y Disefio de muros.

- Planilla de Metrados.

- Valor Referencial.

- Desagregado de Gastos Generales.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO £ - Ané!is_i:s de Costos Unitarios._ .
REGIONAL DEL CALLA D’F - Relacién de Insumos (Materiales, Mano de Obra y Equipo)
....................... 1) I - Férmula Polindmica.
DEYSI PUMACHZRANANS - Cronograma Valorizado de Avance de Obra.
RcG(;) lERNO REGIFO AL DELCALI AL _ Diagrama PERT-CPM
non - Estudio de Impacto Ambiental.
31 JUl 2020 - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Catalogo de materiales y equipos.
- Modelo de Cartel de Obra.
- Planos de Ejecucion de Obra (Incluye el plano del levantamiento
topograﬁco
12. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
= ya sea directamente 0 a través de su personal, debiendo responder por el servicio
/8 ot ‘:"l% de consultoria brmdado /«’ —
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1. Es responsabilidad del Consultor del Servicio conformar un equipo Tecmco 31 JUL 2020

calificado y con experiencia profesional, quienes seran los Unicos responsables ,

por un adecuado planeamiento, programacion, conduccién y resultado parcial y

final de lcs estudios, disefos, y en general, de la calidad de los servicios que

preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del contenido del

Expediente Técnico de Obra, que deberan ser elaborados en concordancia con

los estéandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria y
arquitectura.

2. Asimismo, el Consultor del Servicio y su equipo esta obligado, en caso de ser
requerido, a absolver cualquier aclaracién o correccion, por lo que no podra
negar su asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de
Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Replblica, a
efectos legales, en razén a que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual tiene (07) siete afos de responsabilidad ante el Estado.

3. La revision y aprobacion de los documentos y planos por parte del Gobierno
Regional, durante el proceso de elaboracion del Expediente Técnico de Obra y
sus etapas, asi como la aprobacion final no convalidara los desajustes, errores
u omisiones, ya que seran de exclusiva y unica responsabilidad del Consultor
del Servicio, por la obligacion vinculada al contrato que suscribira con la
institucion; por lo que el Consultor del Servicio sera el Unico responsable de la
calidad del contenido del mismo.

4. En atencién a que el Consultor del Servicio es el responsable absoluto del
Expediente Técnico de Obra que realiza, sera responsable por la precision de
los metrados del proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable
de los metrados reales de obra, para la ejecucion de los mismos.

5. Los planos y documentos de todas las presentaciones deberan ser
debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable de
cada especialidad, con V° B° del jefe del estudio, del Consultor del Servicio y/o
representante legal, siendo considerado como requisito imprescindible para
proceder a su revision.

6. Todo cambio del personal profesional se hara previa aprobacién de Gobierno
Regional del Callao; el profesional que reemplazara presentara el perfil del
profesional reemplazado, con caracteristicas similares o que superen lo
ofertado en la especialidad correspondiente.

7. Es responsabilidad del Consultor del Servicio, el cumplimiento de la
programacion de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o
correctivas para su cumplimiento.

8. No se considerara recepcionada el Informe, en su etapa correspondiente,
cuando se encuentren .incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de

acuerdo a la normatividad vigente

9. Si durante la ejecucion de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados
en la revision y aprobacion del Estudio Definitivo por causas imputables al
Consultor del Servicio, éste se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva
responsabilidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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La suscripcién del contrato con la Entidad y el Consultor del Servicio, representa la
aceptacion completa de los presentes Términos de Referencia, en los aspectos
puramente técnicos y administrativos, concernientes entre otros, al monto, plazos °
ofertados, etapas de desarrollo y sus condiciones, los mismos que posteriormente no
deberan ser cuestionados por ninguna razén ajena, en conformidad con lo estipulado
en el articulo 40° de la Ley. ‘

13. ADELANTOS

El Gobierno Regional del Callao a solicitud del Consultor del Servicio, podra
entregar un adelanto directo del 10% del monto contractual, bastando para tal
efecto la presentacion de una Solicitud, la garantia y el comprobante de pago
correspondiente, la Carta Fianza debe estar a favor del Gobierno Regional del
Callao, por un monto igual al del adelanto, de caracteristicas solidaria, irrevocable,

gc% i 2 de realizacién automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusién
M -~ . . " v . P
s i O previsto en el Art. 1883 inciso | del Cédigo Civil.
LB ‘5 3‘5 )
e ¥
3 pZox? ) .
8z 2254 Eladelanto se dara en concordancia al Art. 148 de Reglamento de la L.CE.
SR [T alde
= \=:<EF‘C:
Yy S E .. . , .
g2 VTS EES El plazo para la solicitud del adelanto serd dentro de los 8 dias calendario de
38\\) +0g2® .
g%\agg“ suscrito el contrato respectivo, y la Carta Fianza debera estar vigente durante el
- el : . ..
o gg\j%_\ﬁgg\ plazo de ejecucion.
2 . bl M
5a8 iafEly .
g&g ' ”-J La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en
égg e oé‘ cada uno de los pagos que se efectiien al Consultor del Servicio. Cualquier
ygeg & diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomara en

cuenta al momento de la liquidacién. Tanto la solicitud del Adelanto como su pago
no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.

14. SUBCONTRATACION

Es procedente que el Consultor, subcontrate parte de las prestaciones tales como
levantamiento topogréfico y estudio de suelos que representan el 10% y 9%
respectivamente del monto total del valor referencial.

El consultor es el Unico responsable de la ejecucién total de las prestaciones
frente a la entidad, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a la entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

No esta permitido subcontratar las prestaciones esenciales del contrato.

¢¢¢¢¢¢
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15. CONFIDENCIALIDAD.

El Consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de informacién a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

El consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el Gobierno Regional del Callao, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que
se genera durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una
vez que se haya concluido el servicio de consultoria. Dicha informacion puede
consistir en mapas, planos, dibujos, fotografias, mosaicos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos, etc.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Gobierno Regional del Callao, tendra todos los derechos de propiedad
intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes, derechos de autor, nombres

comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros
materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio.

17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Areas que supervisan

El seguimiento del servicio estara a cargo del Coordinador del Estudio que es un
profesional de la Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de
Infraestructura, estando a su cargo el otorgamiento de la respectiva Conformidad.

Areas que coordinaran con el proveedor

El Consultor del Servicio, a través de su personal profesional debera efectuar las
coordinaciones necesarias con el personal encargado de la coordinacién del
Estudios de la Oficina de Construccion y Vialidad, con la Municipalidad Distrital de
Mi Perd, SEDAPAL, ENEL y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el
desarrollo del Proyecto.

18. FORMA DE PAGO

Los desembolsos que el Gobierno Regional efectuara, seran de la siguiente forma:

] 3
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DO? GOBIERNOC
REGIONAL DEL c»}#«o (71,’/“ /

DEVSI PUMACHARA mgsmm
IGBRLTERN
G(;L‘IEFR??\?A;égl() AL DEL CALLADO
Req:......:}g F

wdyn s
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ADELANTO DIRECTO

El Gobierno Regional a solicitud del Consultor del Servicio, podra entregar
un adelanto directo del 10% del monto contractual, bastando para tal
efecto la presentaciéon de una Solicitud, la garantia y el comprobante de
pago correspondiente, la Carta Fianza debe estar a favor del Gobierno
Regional del Callao, por un monto igual al del adelanto, de caracteristicas
solidaria, irrevocable, de realizacion automatica y con renuncia expresa al

beneficio de excusion del suelo previsto en el Art. 1883 inciso | del Cddigo
10% Civil.

(A solicitud del
Consultor)

El plazo para la solicitud del adelanto ser& dentro de los 8 dias calendario
de suscrito el contrato respectivo, y la Carta Fianza debera estar vigente
durante el plazo de ejecucion.

La amortizacion del adelanto se hard mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos que se efectlen al Consuitor del Servicio.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del
adelanto, se tomard en cuenta al momento de Ia liquidacion. Tanto la

solicitud del Adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la fecha de
inicio del estudio ni el plazo contractual.

VALORIZACIONES
Pagos Plazo Actividades
Hasta 25 A LA PRESENTACION’Y CONFORMIDAD DEL 1° INFORME, cuyo

= 40% adsi:s contenido se indica en el item 11.
22 g = ° C . | El primer informe se aprobara mediante Acta de Conformidad de
vz 4 alendario . ‘o
28 in of Estudios Basicos.
3 12 IR
3. L SO .
88 iZigo A LA PRESENTACION Y CONFORMIDAD DEL 2° INFORME, cuyo
N H contenido se indica en el item 11.
‘5%\) 238 60% dias studio Definitivo se aprobara mediante Acta de Recepcién y
B TNG X .| Conformidad del Estudio.
804 Wl Caiendario S lara dich taie a la Aprobacién del Expedi Técni
2% jSRE! e cancelara dicho porcentaje a la Aprobacion del Expediente Técnico
éifﬁ gg@‘gﬁi\ mediante Resolucion.
8%2 B 7
gio 14 ¢
wor -

19. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

El consultor es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven
a partir de la elaboracién del presente expediente técnico, hasta un periodo de 07

afios contados a partir de la aprobacidn del Expediente Técnico aprobado por el
Gobierno Regional del Callao.

20. DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El PI “CONSTRUCC!ON DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO,
DISTRITO DE MI PERU, @ALLAO — CALLAQ", con Cédigo Unico del Proyecto
N° 2334244 (antes’/cédjgo SNIP N° 373406) se encuentra Viable.
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El consultor desarrollard el expediente técnico en base al P! Viable con los
mismos componentes, a fin de que luego se realice el Informe de Consistencia

con el Formato SNIP que corresponda. ,
ERTIFICO QUE EL PRB{/NTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL QRIG AL/DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL Cgk{t«?\ 0l

21. NORMATIVA ESPECIFICA

........................................

. .y = AETERNO
e Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion GO: IERND REGIONAL DEL CALLAD

o Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales F°°“"’"""""\)U‘L'"mq0

e Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2033 i

e Decreto Legislativo N° 1252, crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, y deroga la Ley N° 27293 Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica.

e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252,

» Resolucion Directoral N° 002-2017-EF/63.01, Aprueban Directiva para La
Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

» Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF. '

o El Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres. (SINAGERD).

e Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD, que modifica la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

LEY N° 27613, Ley de Participacion de Rentas de Aduana.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Plano de Lotizacion y corte de via.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. 055-2020-TR Guia para Prevencion del Coronavirus en el Ambito Laboral

* R.M. 087-20250-VIVIENDA Aprueba los Lineamientos de prevencién y control frente a
la propagacion del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion

e R.M. 239-2020-MINSA Lineamientos para la vigencia de la salud de los trabajadores
con riesgos de exposicién a COVID-19.

» R.M. 265-2020-MINSA, Modificar el Documento técnico:” Lineamientos para la vigencia
de la salud de los trabajadores con riesgos de exposicion a COVID-19".

» R.M. 265-2020-MINSA, Modificar el Documento técnico:” Lineamientos para la vigencia
de la salud de los trabajadores con riesgos de exposicion a COVID-19".

» R.M. 283-2020-MINSA, Modificar el Documento técnico:” Lineamientos para la vigencia
de la salud de los trabajadores con riesgos de exposicion a COVID-19".

o D.S. 080-2020-PCM, Reanudacion de Actividades econémicas en forma gradual y
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Saqitaria Nacional.

o DL. 1486, Decreto legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecucion de obras pUlblicas.
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22. FORMULA DE REAJUSTE

Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujetos a
reajuste por aplicacion de formulas mondmicas, las cuales estaran previstas en las

bases. Se utilizaran los indices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a
la fecha de facturacion.

23. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es A SUMA ALZADA, éiendo la convocatoria una
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

24, PENALIDADES

24.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

242 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer

o . a2 penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacién, las
“ég 15 o cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
= 233 objeto de la contratacion.

S R DS i
%E’ NG ng ¥ e Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
g%'\:%g% aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
gg& ggﬁi\ supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
! -.%s_‘g PN penalizar.
SDEE 2o
so2 DEEL
g§§ %“L-” » Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de
F > of penalidades se debe incluir las siguientes:
3% o ©
()74 *
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el  personal  clave
permanece menos de sesenta (60) -
dias calendario o del integro del | -
plazo de ejecucion de la prestacién, | 50% de 1 ULT por cada dia de | Segun informe  del
si este es menor a los sesenta (60) | ausencia del personal en el plazo | coordinador de obra
dias calendario, de conformidad previsto. de la oficina de
con las disposiciones establecidas Construccion 1%
en el numeral 190.2 del articulo 190 Vialidad - GRI
del Reglamento.
g / {.) *
/‘u ‘:\ ,\\Q . 1‘,‘
AN R i

T ——
Y DE RECURSOS NATURALE"

O CIDAR 140819




TERMINOCS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA GERENCIA REGIONAL DE
N o~ P LA ZLABORACION ZEL ZXPEDRIENTEZ TEZNICO INMFRAESTRUCTURA
COBIERNO RECIONAL DEL PI COGIGO UNICO N° 23342441 OFICINA DE
DEL CALLAO “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CONSTRUCCION Y
EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE M!I PERU, VIALIDAD
CALLAO — CALLAD”
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de calcuio Procedimiento
penalidad
2 En caso culmine la relacion '
coniractual entre el coniratista y ef Segun informe del
coordinador de obra

personal ofertado y EL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO no haya
aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

50% de 1 U.LT por cada dia de
ausencia del personal en el plazo
previsto.

de [la oficina de
Construccion y
Vialidad - GR/

3 Incumplimiento de inasistencias del
jefe de equipo y/o de Jos Segin informe del
especialistas del personal clave a | 50% de 1 U.LT por inasistencia de | coordinador de obra
reuniones de coordinacidon con la | personal convocado a reuniones de la oficina de
entidad Construccion y
Vialidad - GR/
Segun informe del
4 Incumplimiento en la presentacion | 50% de 1 U.I.T. por cada dia que le | coordinador de obra
de los entregables referentes a | corresponderia su presentacion. de la oficina de
cada una de las etapas de servicio Construccion Y
Vialidad - GRI
25. REQUISITOS DE CALIFICACION PARA CONSULTORIAS DE OBRAS-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA (AS)

DOCUMENTO ES

COPIA FIEL DEL O DEL GOBIERNO

REGIONAL DEL CAL

A. CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION ‘DEYS! PUMACHARA MANSILLA
. =£§N?@Am 10 R%%“jﬁ -
NO APLICA Reg: ..l hennr (FEChA . L 2000

B |CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 |CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos

Jefe del Proyecto Ttulo profes;onal como Ingemero Crvd

Profesional para el Trazo y Disefio Vial: Titulo profesional como Ingemero Civil

Profesional para el Estudio de Suelos y Disefio de Pavimentos: Titulo profesional como Ingeniero Civil
Profesional para el disefic de Muros de contension : Titulo profesional como Ingeniero Civil.
Profesional para Impacto Ambiental: Titulo profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
Profesional para Costos y Presupuesto: Titulo profesional como Ingeniero Civil .

’ Acredltacuon o
De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y o literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisilo de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones

profesionales e,szablec:das para el resideme de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto para la elaboracion del
/ N

expediente rec,hfco debe cumpllr con las calificaciones exigidas en el articulo 188 de/ Reglamento ;: .

Y e —
/! _«ﬁ*‘*’{{ Y
g '»\

lNGE‘N’FPO '\\WFNTAL
Y DERECURSOS NATURALES
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B.2 |EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos o .

JEFEDELPROYECTO o . |
Contar con experiencia con un minimo de 24 meses contados desde la obtencion de |a colegiatura,
como Jefe de Proyectos, en obras de infraestructura vial, urbana o similares.

PROFESIONALPARATRAZOYDISENOVIAL
Contar con experiencia con un minimo de 18 meses contados desde |a obtencion de |a colegiatura, en

trazoy Disefio vial , en obras de infraestructura vial, urbana o similares, como Ingeniero Civil.

PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO DE PAVIMENTOS
Contar con experiencia con un minimo de 18 meses, contados desde la obtenaon dela coleg:atura en

Estudios de Suelos y Disefio de Pavimentos, en obras de Infraestructura Vial , urbana o similares, como
Ingeniero Civil.

PROFESIONAL PARA EL DISENO DEMUROS DECONTENCION

iContar con experiencia, con un minimo de 18 meses, contados desde la obtencion de la colegiatura, en
.disefio de muros de Contencion, en obras de Infraestructura Vial , urbana o similares o disefio de
.edificaciones, como Ingeniero Civil,

PROFESIONAL PAR:

\IMPACTOAMBIENTAL

Contar con experiencia con un minimo de 18 meses, contados desde Ia obtencion de la colegiatura en

29 > e Impacto Ambiental, en obras de Infraestructura Vial , urbana o similares, como Ingeniero Civil o

o id L = Ambiental. . ;

Zm H-=-2 = B

Efe) o H s - e e et i 5k e e A St ettt 1+ e e e e o
§3 5% cg :72  PROFESIONAL PARA COSTOS Y PRESUPUESTO

S e I SN e e
&6 \\} f‘L’;";O ;C’D . - S e i, 2 s - - . - o

5’;‘5\: gé‘% Contar con experiencia con un minimo de 18 meses, contados desde |a obtencion de la colegiatura en
§gg ;’ég:f Costos y presupuesto, en obras de Infraestructura Vial , urbana o similares, como Ingeniero Civil.

0.z \Qf): Mo

wlS Zdoci

835 ;E 4 %}c« OBRAS SIMILARES: Construccién y/o Mejoramiento de Infraestructura Vial y/o Mejoramientos de Calles
[ . . . ; . .y . . .

;_SIg 7N y/o Acondicionamiento de Vias y/o Pavimentacidn de Pistas y Veredas y/o Mejoramiento de la

e - o

=29 E OE' Transitabilidad Vehicular y Peatonal.

igg o

Acredltacmn e e

‘De conformidad con el numeral 49 3 del amculo 49 yel hteral e) del numeral 139 1 del amcu!o 139 del Reglamento
este reqwsﬁo de calecamon se acredita para la suscnpcxon dei contrato.

; Importante -

De com’orm:dad con el amculo 186 del Reglamento eI superv:sor debe cumpllr con Ias mismas caIIF cac:ones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion de!
‘expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

40 B.3 EQUIPAM!ENTO ESTRATEGICO
o.

%1  NOAPLICA " x

tos
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YoR RECURSOS NATUR’,‘}LM

Ram ™8 ai6 4 .n-



|
|

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA -

LA ZLABORACICON DEL EXPEDIENTE TECNICT
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44T MENTO ES

RTIFICO QUE EL PRESERTE DOCU
%EOPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALL/Q

K —

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

hemaseraraasens L : AR AR
Requisitos: ‘DEYSH PUMACH k?«,-a“ﬁnANSILLA
FEDATARI ALTERNO AO
G, !ER%@}REGI{S%)N?L DEL CALL
isi Regos e Recha poenene
Regquisitos: ; - PUL -

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el Valor
Referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Construccion y/o - Mejoramiento. de Infraestructura Vial y/o Mejoramientos. - de .Calles” y/o
Acondicionamiento de Vias y/o Pavimentacién de Pistas y Veredas y/o Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de Io contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la

Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefirg al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
"| caso que el postor sea sucursal, ¢ fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompadar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una recrganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

, A
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encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

» £l comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
_ postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor .
corresponden a la experiencia requerida. “

= En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’,

26. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL Pl: “CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU,
CALLAO - CALLAQ’, ha sido determinado por la Oficina de Logistica de la
Gerencia de Administracion, la misma que asciende a la suma de S/. 182, 872.86
(Ciento Ochenta y Dos Mil Ochomentos Setenta y Dos con 86/100 soles) incluido
impuestos de ley.

NTE DOCUMENTO E:
AL

CERTIFICO QUE EL PRE
COPIA FIEL DEL C/)X;I

REGIONAL DEL CALL

FEDATARI(
GO: IERNO REGH AL DEL CALLAO
Regi... . L2A... Fechan . iiiinianens,
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e e | LA SLAECRACICHM OFL SXFEDIENTE TECNICO INFRAZSTAUCTUR
| GUBIERNG REGIOMAL "DEL PI CODIGO UNICO N° 23342441 OFICINA DE
DEL CALLAO “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN |- CONSTRUCCION Y
EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE M! PERU, © VIALIDAD

COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAD

CERTIFICO QUE EL PRESENAE DOCUMENTO ES
P
E
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ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

'

| DESCRPCION .| car. | T'EMPO|PERIODO | COSTO | pypry | roral
Rt V 5 PARCIAL | MENSUAL | MENSUAL |~~~ |
1.00 PERSONAL PROFESIONAL §6,000.00
ING. CIVIL - JEFE DE PROYECTO 1.00 1.00 200 | 10,000.00 | 20,000.00
ING. CIVIL - PROFESIONAL PARA TRAZO Y DISERO VIAL 1.00 1.00 200 | 800000 | 16,000.00
ING. CIVIL - PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE SUELOS Y
DISENO DE PAVIMENTOS 1.00 0.50 200 | 8,000.00 | 8,000.00
ING. CIVIL - PROFESIONAL PARA DISENO DE MUROS 1.00 0.50 200 | 8,000.00 | 8,000.00
ING. CIVIL O ING. AMBIENTAL - PROFESIONAL PARA
IMPACTO AMBIENTAL 1.00 0.50 200 | 7,000.00 | 7,000.00
ING. CIVIL - PROFESIONAL PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1.00 0.50 200 | 7,000.00 | 7,000.00
2.00 PERSONAL TECNICO 8,000.00
TECNICO EN AUTOCAD 1.00 0.50 200 | 4550000 | 4,500.00
AUXILIAR DE CAMPO 1.00 0.50 200 | 3550000 | 3,500.00
3.00 SERVICIOS 37,050.00
ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTAGION Y
DISENO DE MUROS Glob, 25,750.00 | 25,750.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Glob. 8,500.00 | 8,500.00
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glob. 2,800.00 | 2,800.00
4.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glob, 4,820.00
PRESUPUESTO PARA PREVENCION DEL COVID-19 4,820.00 | 4,820.00
COSTO DIRECTO 115,870.00
GASTOS GENERALES 2375%  27,520.00
e
COPIA FIEC DEL GRIGINAL Bﬁf COBIERNG UTILIDAD 1000%  11,587.00
REGIONAL DEL CALLAC P :
.................... e TOTAL PARCIAL 154,977.00
DEYSi PUM_/&CH.& RAWANSILLA
GOLIZRYO REGIONAL DEL CALLAC 1G.V. 18.00%  27,895.86
Regb% Fecha oo ‘
31 JUL 2030
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