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CONTRATO N"O O 1-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

"SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALlZACION DEL ESTUDIO 
DEFINI1'IVO DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO 

CALLAO" 

Conste por el presente documento, la contratación del "SERVICIO DE CONSUL TORIA DE 
OBRA PARA LA ACTUALlZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA 
CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO", que celebra de una parte 
el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N" 
20505703554, con domicilio legal en Av. Elmer Faucetl 3970, Callao, representada por su 
Gerente de Administración Econ. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES. identificado con DNI N° 
07225688, designado por Resolución Ejecutiva Regional N" 393-2019 de fecha 04 de julio del 
2019, quien procede en uso de las facultades delegadas en el articulo tercero de la Resolución 
Ejecutiva Regional W 322-2018 de fecha 14 de agosto del 20'18; y de otra parte, el Sr. 
ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, con DNI W40431359 , con RUC W 10404313598, 
con domicilio legal en Mz. Q ' Lote "15", Cooperativa Residencial La Ensenada, distrito de 
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDEN1ES 

1.1. Con fecha 20 de diciembre de 2019, el Órgano Encargado de Contrataciones de LA 
ENTIDAD, adjudicó la buena pro de la Contratación Directa N"002-2019 "SERVICIO 
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALlZACION DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA 
VERDE - TRAMO CALLAO" bajo el Sistema de contratación a SUMA ALZADA a EL 
CONTRATISTA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. Cabe precisar que dicha Contratación Directa, se aprobó mediante 
Resolución Gerencial N" 192-2019-GRC-GA del 22 de noviembre de 2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

2.1. El presente contrato tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE CONSUL TORiA 
DE OBRA PARA LA ACTUALIZACiÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE 
OBRA DE CONSTRUCCiÓN ViA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

~
.~,- .. -. 3.1. El monto total del presente contrato asciende a S/.825,013.32 (Ochocientos veinticinco mil 

""~" , ,(07 trece con 32/100 soles) , que incluye todos los impuestos de Ley. 

i " ~ 
,~,,' ,;:~ :';~; ~ .. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, 
\ó·é ':'"'1 transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
'..f~'Y legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 

ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 

4.1. LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES: en 
PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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4.2. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo 
en un plazo que no excederá de los veinte (20) dias de producida la recepción. 

4.3. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello . 'I::i w ~ ", ... 

l·;;:"" ~~ 4.4. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito 
i~~~! o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme 
¡ ~ti: ~ ~ a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 
, . ~'!i:a 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 

. . " efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCiÓN DE LA PRESTACiÓN 

5.1. El plazo de ejecución del presente contrato será en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de entrega de terrero, en concordancia 
con lo señalado en el numeral 14 de los Términos de Referencia. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

6.1 . El presente contrato está conformado por las bases estándar, la oferta ganadora, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones 
para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTíAS 

7.1. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, el postor de la 
buena pro solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original 
como garantía de fiel cumplimiento de contrato: 

"De fiel cumplimiento del Contrato: S/ 82,501.33 (Ochenta y dos mil quinientos uno 
con 33/100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la 
primera mitad del número teital de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCiÓN DE GARANTíAS POR FALTA DE RENOVACiÓN 

8.1. LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no 
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

9.1. LA ENTIDAD otorgará UN (1) adelanto directo hasta el 30% del monto del contrato original. 

9.2. EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de ocho (8) dias siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el adelanto mediante 
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CARTA FIANZA, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho 
plazo no procederá la solicitud. 

9.3. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la 
presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO 

10.1. La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será 
otorgada por la OFICINA DE CONSTRUCCiÓN Y VIALIDAD de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, previo informe del Coordinador de Obra. Asimismo, el seguimiento del 
servicio estará a cargo de la supervisión contratada por la entidad, conforme lo indicado 
en el numeral 12 Medidas de Control de los términos de referencia. 

10.2. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) 
ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la 
contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con 
la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales 
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por 
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

10.3. Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no 
cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no 
otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DECLARACiÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

11 .1. EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contratar con el Estado en caso de incumplim iento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

12.1. La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

12.2. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años, 
contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

1:',: .\[>.ll,L Dó 
.:~.<_.v ,,,' te ÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
", ',~"l'd\S \;\ 

;~ ,:;;,~~~ 'C,: 13J1. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
v,," ""-/?/ prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad 
,,~q~ por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguíente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto . .lIigente 
F x plazo vigente en días 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o ; 
F = 0.40 para plazos menores o íguales a sesenta (60) días. 



13.2. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la 
calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de 
gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 
162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

13.3 Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

TABLA N"01 
OTRAS PENALIDADES 

N° Supuesto de aplicación de penalidad 

I Ausencia del Personal Profesional asignado al Servicio de Estudio.· 
Cuando el Jefe de Estudio no se encuentre presenten el lugar de la 
obra, sin justificación previa al Coordinador de la Entidad. La multa es 
por cada dla de ausencia. Se emitirá notificación. 

2 Tramitación de las Valorizaciones de Avance del Estudio con 
Documentación Incompleta de los Entregables.- Cuando el Jefe de 
Estudios tramite la valorización de avance del estudio, con 
documentación sustentarla faltantes , como pruebas o ensayos, entre 
otros, que pe~udica su trámite noona!. sin perjuicio de las 
responsabilidades que le puedan derivar al Jefe de Estudios por dicha 
demora. la multa es por cada documento fallante. 

Extemporaneidad en el trámite de adicionales de Estudio.- Cuando el 
Jefe de Estudio no presenta en forma inmediata al hecho producido el 

3 sustento de los adicionales del estudio, de tal manera que ocasionan 
ampliaciones de plazo innecesarios por parte de la Entidad. la multas 
por dla de atraso. 

4 

Por sustitución de los profesionales asignados al servicio mediante 
Procedimiento de Selección.- El consultor que luego de haber 
calificado con los profesionales asignados al servicio del estudio, 
soliciten su reemplazo. la Entidad penalizará por cada cambio 
aceptado. luego de aceptada y aprobada por la Gerencia Regional 
de Infraestructura la sOlicijud de reemplazo del profesional evaluado, 
están eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento del profesional 
- Enfermedad grave que impida participación en la ejecución 

del servicio. 
El consultor deberá sustentar con los certificados de 
invalidez emitidos por alguna dependencia de salud 
autorizada, pudiendo ser materia de verificación. 
Retiro del profesional por falta grave; en este caso el 
consultor deberá indicar las causales de despido de la 
Entidad . 

Despido del profesional por disposición de la Entidad contratante 
de acuerdo a ley. 

MULTA 
sobre el 
monto 

de 
contrato 

2/1000 

111000 

211000 

5/1000 

Procedimiento 

Según informe del 
Coordinador de 
obra de la Oficina 
de Construcción y 
Viabilidad-GRI 

Según informe del 
Coordinador de 
obra de [a Oficina 
de Construcción y 
Viabilidad-GRI 

Según informe del 
Coordinador de 
obra de la Oficina 
de Construcción y 
Viabilidad-GRI 

Según informe del 
Coordinador de 
obra de la Oficina 
de Construcción y 
Viabilidad-GRI 
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13.3.1. Procedimiento para aplicación de penalidades indicadas en la TABLA N"01 : 

a. El Coordinador de Obra designado por la Entidad, al detectar el incumplimiento de 
las obligaciones señaladas en la Tabla N" 01 , remite una carta de preaviso al 
consultor estableciéndole un plazo para la subsanación de la infracción. En los casos 
de infracciones reincidentes pasa directamente al literal e). 

b. El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, 
de no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

c. El Coordinador de Obra, procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura de la 
Oficina de Construcción y Vialidad, según la Tabla N° 01, según corresponda, sobre 
la base del Monto del Contrato Vigente, por dia, persona u ocurrencia, de 
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas 
no haya excedido el monto máximo de la penalidad admisible, equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasará al literal f). 

d. El Gerente Regional de Infraestructura mediante carta comunica al consultor la 
aplicación de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la siguiente valorización o 
en la valorización final según corresponda. 

e. El Coordinador de Obra elabora y remite al Jefe de la Oficina de Construcción y 
Vialidad la valorización con la aplicación de la penalidad, para aprobación y 
procesamiento de la valorización en la que se aplica la penalidad. 

f . En los casos Que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el 
monto máximo admisible, el Coordinador de Obra evaluará y podrá proponer al Jefe 
de la Oficina de Construcción y Vialidad inicie la Resolución del Contrato de 
Consultoria de acuerdo al Articulo 165 de Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

13.4 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. ;,. 

13.5 Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del 
item que debió ejecutarse. 

~:;:'¿;;:;"4(o.. 13.6 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
. V';:;' t máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato 

.; . " /" .'.¡, El por incumplimiento. 
,;, ,;¡~·'[:'(~I 

(0G"··'~."'./ CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCiÓN DEL CONTRATO _ .-
14.1. Cualquiera .de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 

32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 
de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA qUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES _. 
-15.1. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente . 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

15.2. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de 
las demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CERTIFICO QUE R ENTE DOCUMENTO ES 
COPIA F l l DEl GOBIERNO 
REGIQN 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTlCORRUPCIÓN 

16.1. EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 
tralándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

16.2. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales o de corrupción , directa o indirectamente o a través de sus socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 
el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

16.3. Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de 
la que tuviera conooim iento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

17.1. Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

18.1. Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

, \\...0 -._. 18.3. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

18.4. El arbitraje será Institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por 
TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD determinara las instituciones arbitrales en el 
momento que se dé la controversia, las cuales deberán cumplir con lo que establezca la 
Directiva vigente. 

18.5. E.I ~y.do ,arbitral emitido es inapelable, definitivo_y obligatorio para las partes desde .el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCiÓN 
CONTRACTUAL 

20.1. Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente contrato: 

o DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Elmer Faucett N" 3970 - Callao. 
o DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Mz. Q ' Lole "15", Cooperativa Residencial La 

~ ._. _ Ensenada, Distrito de Puente Piedra, provincia y Departamento de Lima 
/.:.~ f.,t.Gl{ '. 

~
(f'jJ 'i? 20.2. La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 
~.>" ;:) a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) 
;" " , ~: f días calendario. <o. "' ...." 

(' "1 r: Q¡ 

"- " ' De acuerdo con las bases estándar, la oferta y las dispOSIciones del presente contrato, las 
partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la Provincia Constitucional del 
Callao, a los 07 dlas del mes de enero de 2020. 

..' ..• : ........ " 

"EL CONTRATISTA" 
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