RESUMEN DE METRADOS

	PROYECTO:
	“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR F. 11-12, MIGUEL G. 10-11-12, ALFONSO U.9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO, SEGUNDA ETAPA"

	ENTIDAD
	MUNICIPALIDAD DE LA PERLA
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	METRADO

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 8.50 M
	UND
	1.00

	01.02
	ALMACEN OFICINA Y CASETA PROVISIONAL DE OBRA
	MES
	3.00

	01.03
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
	VJE
	2.00

	01.04
	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	MES
	3.00

	01.05
	TRAZO Y REPLANTEO
	M2
	20,952.80

	01.06
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
	M2
	20,952.80

	02
	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
	 
	 

	02.01
	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	GLB
	1.00

	02.02
	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
	UND
	120.00

	03
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	 
	 

	03.01
	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m
	M2
	4,969.30

	03.02
	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
	M2
	596.11

	03.03
	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
	M2
	8,857.88

	03.04
	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS
	M3
	565.68

	03.05
	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN PISTAS
	M3
	3,212.57

	03.06
	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO
	M3
	1,221.23

	03.07
	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN AREA DE JARDINES MANUAL
	M3
	97.69

	03.08
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=15KM
	M3
	8,110.43

	04
	VEREDAS
	 
	 

	04.01
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS, EQUIPO
	M2
	5,656.75

	04.02
	BASE DE AFIRMADO H=0.10 m
	M2
	5,656.75

	04.03
	VEREDA DE CONCRETO F´C=175KG/CM2, E=0.10 M
	M2
	5,656.75

	04.04
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS
	M2
	956.94

	04.05
	SARDINEL DE VEREDAS F'C=175KG/CM2
	M
	3,189.81

	04.06
	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
	M2
	5,656.75

	04.07
	JUNTAS ASFALTICAS A 4 M
	M
	2,119.78

	04.08
	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA
	UND
	374.00

	04.09
	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE
	UND
	374.00

	05
	BERMAS
	 
	 

	05.01
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 
	M2
	4,884.90

	05.02
	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m
	M2
	4,884.90

	05.03
	IMPRIMACION ASFALTICA 
	M2
	4,884.90

	05.04
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"
	M2
	4,884.90

	06
	AREAS VERDES
	 
	 

	06.01
	PREPARACION DE TERRENO EN AREA VERDE(INCLUYE TIERRA DE CHACRA)
	M2
	976.89

	06.02
	GRASS AMERICANO EN CHAMPA
	M2
	976.89

	06.03
	PLANTONES, H=3.00M
	UND
	70.00

	06.04
	SARDINEL PERALTADO
	M
	657.86

	07
	PAVIMENTO FLEXIBLE
	 
	 

	07.01
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
	M2
	9,434.26

	07.02
	SUB-BASE GRANULAR E=15CM
	M2
	9,434.26

	07.03
	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m
	M2
	9,434.26

	07.04
	IMPRIMACION ASFALTICA 
	M2
	9,434.26

	07.05
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"
	M2
	9,434.26

	07.06
	PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA)
	M
	2,752.46

	07.07
	PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA)
	M
	534.00

	07.08
	PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS)
	M2
	454.05

	07.09
	NIVELACION DE BUZONES
	UND
	33.00

	08
	IMPACTO AMBIENTAL
	 
	 

	08.01
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	M2
	20952.80

	08.02
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
	M2
	20952.80



