



Gobierno Regional del Callao

Resolución Gerencial N° 308 -2009-GRC-GA

Callao, 14 SET. 2009

VISTOS:

El Informe N° 935-2009-GRC/GA-OGP, de fecha 09 de setiembre del 2009, de la Oficina de Gestión Patrimonial; la Resolución Gerencial N° 284-2009-GRC-GA, de fecha 25 de agosto del 2009; y el Informe N° 531-2009-GRC/GA-OL, de fecha 09 de junio del 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial N° 284-2009-GRC-GA, se aprobó el Expediente de la Actividad "**Adecuación y/o Habilitación de Oficinas y Depósito Patrimonial**", con un presupuesto de **S/. 92 891,70** (Noventa y dos mil ochocientos noventa y uno con 70/100 Nuevos Soles) a precios de Junio del 2009, incluidos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de cuatro (04) meses, según la cobertura presupuestaria, asignada con el informe N° 1150-2009-GRC/GRPPAT/OPT, de fecha 17 de agosto del 2009, de la Oficina de Presupuesto y Tributación, de la Gerencia Regional del Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

Que, la Oficina de Gestión Patrimonial con el Informe de Vistos, solicita la aprobación de las Especificaciones Técnicas de los bienes y servicios considerados en la Actividad antes señalada, por un valor referencial total de **S/. 92 891,70** (Noventa y dos mil ochocientos noventa y uno con 70/100 nuevos soles) incluido los impuestos de ley, a efectos que se pueda realizar los procesos de selección para la adquisición de los bienes y suministros según las características y detalle requeridos, en concordancia a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en lo que resulte aplicable;

Que, asimismo, comunica que por error material involuntario, en el Anexo N° 01 de la Resolución Gerencial N° 284-2009-GRC-GA, en el rubro ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO, se programó la adquisición de UN (01) Equipo de Aire Acondicionado por S/.6 500,00 y 05 ventiladores por un total de S/. 500,00; debiendo haberse programado la cantidad de 03 Equipos de Aire Acondicionado de 12,000 BTC/hr a adquirir, sin modificar el valor total aprobado con la Resolución antes citada. Situación que amerita la rectificación conforme a las cantidades e importes que se indican en el ANEXO N° 01 rectificado, conforme a las estipulaciones señaladas en el artículo 14° y 201° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

WILLY CARDENAS OSORIO

REGION CALLAO
Gerencia de
Administración

Que, en virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 56° y 58° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006, de fecha 11 de marzo del 2008, de conformidad a la facultad delegada por Resolución Ejecutiva Regional N° 200, de fecha 29 de abril del 2009, modificada con la Resolución Ejecutiva Regional N° 330, de fecha 18 de agosto del 2009; y contando con el visto bueno de la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Callao.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Presupuesto Analítico Desagregado, en la Específica de Gasto 263291 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO, **ANEXO N° 01**, aprobado con la Resolución Gerencial N° 284-2009-GRC-GA, de fecha 09 de setiembre del 2009, sin modificar los créditos presupuestarios totales asignados, respecto a la cantidad, tipo de equipos y el valor total a adquirir, conforme se señala y detalla en el citado Anexo.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el expediente para la contratación de los bienes y suministros que se describen en las especificaciones técnicas de la Actividad "Adecuación y/o Habilitación de Oficinas y Depósito Patrimonial", con un valor referencial total de **S/. 92 891,70** (Noventa y dos mil ochocientos noventa y uno con 70/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley, con precios al mes de Junio del 2009, según el **ANEXO N° 02** que forma parte de la presente Resolución.


ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Logística realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las contrataciones de los bienes y servicios a que se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SR. RICARDO BUCANEGRA SHEEN
Gerente de Administración (e)





308

Gobierno Regional del Callao

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO DESAGREGADO

Actividad "Adecuación y/o Habilitación de Oficinas y Depósito Patrimonial"

(Expresado en Nuevos Soles)

CADENA DEL GASTO	DENOMINACION DEL GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	CANT.	UNID.	P. U.	TOTAL
232414	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	UNID.	26 989,50	26 989,50
232411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y OFICINAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	UNID.	20 500,00	20 500,00
2311111	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	38 402,20
263291	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADORES				7 000,00
		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, según especificaciones técnicas	3	UNID	2 200,00	6 600,00
		VENTILADOR, según especificaciones técnicas	5	UNID	80,00	400,00
TOTAL						92 891,70



ANEXO N° 02

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE PROCESO	OBJETO	SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	MODALIDAD	SUMA ALZADA S/.
ADS	Servicios en General	Suministro e instalación de mobiliario	UND	1	26 898,50	Nuevos Soles	Clásico	26 989,50
AMC	Servicios en General	Servicio Acondicionamiento de ambientes	UND	1	20 500,00	Nuevos Soles	Clásico	20 500,00
AMC	Bienes en General	Materiales de construcción	UND	Varios	38 402,20	Nuevos Soles	Clásico	38 402,20
AMC	Bienes en General	Adquisición de 3 equipo de aire acondicionado y 5 ventiladores	UND	8	7 000,00	Nuevos Soles	Clásico	7 000,00
TOTAL S/.								92 891,70

1. **SERVICIO:** Suministro e instalación de mobiliario, por S/. 26 989,50

Según las especificaciones técnicas que se indican a continuación:

MATERIALES:

Cantidad	Descripción	Und. Med.
70	Planchas de melamine de 18 mm Haya Natural	Und.
260	Tapacanto delgado de PVC	Mts.
90	Tapacanto grueso de PVC	Mts.
2500	Tornillos de 4 x 50 para melamine	Und.
800	Tornillos de 4 x 30 para melamine	Und.
200	Soportes de repisa plastificado de 4 x 4 pulg.	Und.
40	Correderas metálicas de 18 pulg.	Und.
90	Tornillos para fijación de muebles	Und.
40	Tiradores o jaladores de acero inoxidable	Und.

CONFECCION E INSTALACION DEL MOBILIARIO:

Incluye confección e instalación del mobiliario en el ambiente designado para la Unidad de Bienes Inmuebles y de Conciliación y Supervisión, de la Oficina de Gestión Patrimonial, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- 04 estantes para archivadores de melamine 18 mm. color negro
Dimensión total: largo 2.40 m. x alto 2.40 m. x fondo 0.30 cm
Dimensión por cajón: largo 0.60 m x alto 0.80 m x fondo 0.30 m
- 01 escritorio para secretaria.
Escritorio en "L", en melamine 15 mm. con tapacanto.
Dimensiones: 1.85 m x 1.40 m x 0.75 m
Con porta teclado retráctil, porta CPU rodante, color negro y 04 cajones.
- 01 mesa de trabajo de melamine de 18 mm.
Color negro, con tapacanto.
Dimensiones: 2.40 m x 1.20 m x 0.90 m
- 02 módulos de 10 compartimientos cada uno, en melamine de 18 mm.
Color negro.
- 02 escritorios de melamine de 18 mm. en "L"
Dimensiones: 1.60 m x 0.90 m x 0.80 m color negro.

OTRAS CONDICIONES:

Plazo de entrega: 07 días calendarios

Valor referencial: S/. 26, 989.50, incluido el IGV, en moneda nacional.

Forma de pago: a los 10 días calendarios contra la conformidad emitida por la Oficina de Gestión Patrimonial.

Tiempo de reposición de materiales y del producto final: 3 días calendarios

Lugar y forma de entrega: En el Almacén y/o área asignada a la Unidad de Bienes Muebles (Depósito Patrimonial), del edificio N° 02 de la Sede Central; el mobiliario será entregado debidamente instalado y disponible para su uso, a la conformidad del Área Usuaria.

2. SERVICIO: Servicio Acondicionamiento de ambientes, por S/. 20 500,00

CANT	SERVICIOS
1	Servicio de mano de obra para acondicionamiento de 280 mt2 de oficina en material Draywall, con instalación de cielo raso y protector de techo en material cartonplast, incluye confección de 05 oficinas interiores de 3.5x 2.8 mts con instalación eléctrica con puesta a tierra, así como la instalación de 16 luminarias de acuerdo a plano adjunto.
1	Servicio de confección e instalación de puerta principal de doble hoja contra placada en triplay de 6mm. De 2.10x1.40 mts., incluye chapa.
1	Servicio de confección e instalación de 05 puerta interiores contra placada en triplay de 6mm. De 2.10x1.40 mts., incluye chapa.
1	Servicio de confección e instalación de 06 ventanas de 2 hojas de vidrio en aluminio anonizado de 1.20x 0.80 mts.
TOTAL S/. 20 500,00	



OTRAS CONDICIONES:**Plazo de entrega:** 07 días calendarios**Valor referencial:** S/. 26 989,50, incluido el IGV, en moneda nacional.**Forma de pago:** a los 10 días calendarios contra la conformidad emitida por la Oficina de Gestión Patrimonial.**Tiempo de reposición de materiales y del producto final:** 3 días calendarios**Lugar y forma de entrega:** En el Almacén y/o área asignada a la Unidad de Bienes Muebles (Depósito Patrimonial), del edificio N° 02 de la Sede Central; los ambientes serán entregados con disponibilidad para su uso, a la conformidad del Área Usuaria.

3. **BIENES:** Materiales de construcción, por S/. 38 402,20
Según relación de bienes y características que se indican a continuación:

MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	38 402,20
CERCO PERIMETRICO 1RA OFICINA DE 63 MT2				6,050.25
PARANTES DE 38 X 38 X 0.5 X 3M	68	UND	12.25	833.00
PLANCHAS STANDART D/ 3/8 p	32	UND	31.00	992.00
RIELES DE 39 X 25 X 0.45 X 3M	24	UND	8.20	196.80
DIVISIONES ALT 1.30 MTS 21MT2				
PARANTES DE 38 X 38 X 0.5 X 3M	20	UND	12.25	245.00
PLANCHAS STANDART D/3/8 p	12	UND	31.00	372.00
RIELES DE 39 X 25 X 0.45 X 3M	9	UND	8.20	73.80
TECHO 63 MT2				
PARANTES DE 38 X 38 X 0.5 X 3M	78	UND	12.25	955.50
PLANCHAS STANDART D/3/8 p	13	UND	31.00	403.00
RIELE DE 39 X 25 0.45 X 3M	12	UND	8.20	98.40
OTROS				
MASILLA DRYPLAC X 27 KGS	15	ENV	67.30	1,009.50
TORNILLO DRYWALL X MILLAR	5	MILL	28.30	141.50
CINTAS DE PAPEL-250'	6	ROLL	9.50	57.00
TORNILLO DE FIJACION CON FULMINANTE	200	UND	0.65	130.00
TORNILLO DE METAL X CTO.	10	CTO	7.20	72.00
PINTURA LATEX X GLN	10	GLN	42.00	420.00
LIJAS DIFERENTES GRAMOS	35	UND	1.45	50.75
CERCO PERIMETRICO 2DA OFICINA				5,530.75
PARANTES DE 38 X 38 X 0.5 X 3M	68	UND	12.25	833.00
PLANCHAS STANDART D/ 3/8 p	32	UND	31.00	992.00
RIELES DE 39 X 25 X 0.45 X 3M	24	UND	8.20	196.80
PUERTA CONTRAPLACADA	1	UND	435.00	435.00
TECHO				
PARANTES DE 38	78	UND	12.25	955.50
PLANCHAS STANDART D/3/8 p	13	UND	31.00	403.00
RIELE DE 39 X 25 0.45 X 3M	12	UND	8.20	98.40
OTROS				
MASILLA DRYPLAC X 27 KGS	12	ENV	67.30	807.60
TORNILLO DRYWALL X MILLAR	4	MILL	28.30	113.20
CINTAS DE PAPEL-250'	4	ROLL	9.50	38.00
TORNILLO DE FIJACION CON FULMINANTE	200	UND	0.65	130.00
TORNILLO DE METAL X CTO.	10	CTO	7.20	72.00
PINTURA VENCELATEX X GLN	10	GLN	42.00	420.00
LIJAS DIFERENTES GRAMOS	25	UND	1.45	36.25



MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
CERCO PERIMETRICO 3RA OFICINA				10,143.70
PARANTES DE 89 X 3M	42	UND	16.40	688.80
PARANTES DE 38 X 3M	42	UND	12.25	514.50
PLANCHAS STANDART D/ 3/8	40	UND	31.00	1,240.00
RIELES DE 39 X 25 X 0.45 X 3M	24	UND	8.20	196.80
PUERTA CONTRAPLAC C/MARCOS Y CERRADO	1	UND	435.00	435.00
TECHO CON TIJERAS				
PARANTES DE 89MM X 3MT	140	UND	16.40	2,296.00
PARANTES DE 38MM	72	UND	12.25	882.00
PLANCHAS STANDART D/3/8 p	22	UND	31.00	682.00
PERFILES OMEGA DE 30 X 3 MTS	39	UND	14.00	546.00
RIELE DE 39MM	12	UND	8.20	98.40
OTROS				
MASILLA DRYPLAC X 27 KGS	25	ENV	67.30	1,682.50
TORNILLO DRYWALL X MILLAR	4	MILL	28.30	113.20
CINTAS DE PAPEL-250'	4	ROLL	9.50	38.00
TORNILLO DE FIJACION CON FULMINANTE	300	UND	0.65	195.00
TORNILLO DE METAL X CTO.	10	CTO	7.20	72.00
PINTURA LATEX X GLN	10	GLN	42.00	420.00
LIJAS DIFERENTES GRAMOS	30	UND	1.45	43.50
CERCO PERIMETRICO 4TA OFICINA				16,677.50
TRIPLAY LUPUNA 4X8X4	48	UND	32.00	1,536.00
PLANCHAS FLEXIFORTE ROJO 3.05 X 1.10	40	UND	43.00	1,720.00
PLANCHAS FLEXIFORTE ROJO 2.44 X 1.10	40	UND	8.20	328.00
PARANTES DE MADERA DE 2" X 2" X 8'	100	UND	12.00	1,200.00
TECHO CON TIJERAS				
ESTRUCTURAS SOLDADAS 40 X 20 MTS	2	UND	2,500.00	5,000.00
ESTRUCTURAS SOLDADAS 40 X 8 MTS	4	UND	1,200.00	4,800.00
TUBO CUADRADO DE 2" X 2.0 X 6MTS	3	UND	95.00	285.00
PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE 2 MTS	1	UND	1,000.00	1,000.00
SOLDADURA DE 1/8" PUNTO AZUL	7	KGS	16.00	112.00
PINTURA ANTICORROSIVA	2	GLN	35.00	70.00
PINTURA ESMALTE COLOR	5	GLN	33.00	165.00
PINTURA LATEX	8	GLN	45.00	360.00
LIJAS DIFERENTES GRAMOS	70	UND	1.45	101.50



4. BIENES: 03 Equipos de Aire Acondicionado y 5 Ventiladores, por S/.7 000.00

CANT	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
3	Equipo de Aire Acondicionado, tipo ventana para oficina, hogares y tiendas, con diseño y modelo compactos, que proporcionen confort y combinen el enfriamiento, control de humedad, movimiento de aire y bajo nivel de ruido dentro de la habitación. Con sistema ECOLIFE para función de renovación de aire, remoción de humedad y eliminación de impurezas del aire dentro de la habitación. Mayor eficiencia de operación y ahorro de energía. Con Control Remoto inalámbrico y de funcionamiento silencioso. De 12,000 BTU/hr.	2 200,00	6 600,00
5	Ventilador Pedestal, de 18" de diámetro, con hélice de 3 aspas, control de velocidades, oscilación de 90 grados, diseño ergonómico.	80,00	400,00

OTRAS CONDICIONES:

Plazo de entrega: 07 días calendarios

Valor referencial: incluye el IGV, valorizado en moneda nacional.

Forma de pago: a los 10 días calendarios contra la conformidad emitida por la Oficina de Gestión Patrimonial.

Tiempo de reposición de los materiales y del producto final: 3 días calendarios

Lugar y forma de entrega: En el Almacén y/o área asignada a la Unidad de Bienes Muebles (Depósito Patrimonial), del edificio N° 02 de la Sede Central; los bienes serán entregados a la conformidad del Área Usuaría.

